

質問に対する回答⑧

2024/7/16

滋賀県土木交通部道路整備課

工事名 : 令和6年度 第A706-5号 杉本余呉線補助道路整備工事

番号	質問事項	回答
1	図面番号102 工事工程表(参考図)には全工期40.4カ月との記載があり、入札公告記載の工期と約半年の乖離がありますがどちらが正でしょうか。ご教示願います。	工期は、滋賀県公報の「一般競争入札の公告」に記載のとおりです。 なお、図面番号102の工事工程表(参考図)は、トンネル本体部のみの工程です。
2	入札説明書P10 契約の締結につきまして、滋賀県議会の時期及び本工事の着手可能時期についてご教示願います。	質問に対する回答⑥番号1をご確認ください。 なお、工期の始期日は、契約成立の日(本契約日)より5日以内の日となります。