
滋賀県立美術館整備基本計画策定支援業務　質問へのご回答

No
質問書
提出日

回答日 質問箇所 質問内容 回答

1

4月22日 5月9日 実施要領
４参加資格
（１）単独の事業者による参加の
場合

「④滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資
格等に関する要綱（昭和57 年滋賀県告示第142 号）に規
定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者
名簿に次のとおり登録されている者であること。
【営業種目 大分類：役務 中分類：各種調査業務またはそ
の他の役務の提供】
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次
に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、
この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに
間に合わないことがある。」
上記の記載がありますが、登録手続き中であっても参加
資格ありとして認めて頂けますでしょうか。

様式２-1または２－２のとおり、企画提案書等提出書
の提出時点で、「滋賀県立美術館整備基本計画策定
支援業務公募型プロポーザル実施要領」における「４．
参加資格(1)」についてすべて満たしていることが参加
条件となりますので、同時点での名簿登録が必要とな
ります。

2

4月22日 5月9日 実施要領
７企画提案書等の提出
（１）提出物
②企画提案書別紙

企画提案書別紙ア～オの提案書枚数について設定はあり
ますでしょうか。

企画提案書別紙の枚数は、特に指定はありません
が、御提案内容について、必要最低限の枚数としてく
ださい。

3

4月22日 5月9日 実施要領
７企画提案書等の提出
（１）提出物
③添付書類

類似業務は、美術館・博物館・展示場の改修もしくは増築
に関する実績と考えますが問題ないでしょうか。
また、類似業務実績の期間の設定は過去20年程度と考え
ますが問題ないでしょうか。

類似性については基本計画骨子から御判断ください。
なお、「類似業務に係る受託実績等の説明書」には、
類似点を含め御記入ください。

4

4月22日 5月9日 実施要領
７企画提案書等の提出
（１）提出物
③添付書類

「ア 類似業務に係る受託実績等の説明書（業務名、発注
機関名、契約期間、税込の契約金額、対象施設の概要、
業務内容等。）」
上記の記載について、説明書に記載の類似業務を証明す
る資料の提出は必要でしょうか。（例：契約書、仕様書な
ど）

類似業務を証明する資料（契約書、仕様書など）の提
出は求めませんが、「滋賀県立美術館整備基本計画
策定支援業務公募型プロポーザル実施要領」におけ
る「９．失格(3)」および「10．その他注意事項(4)」に記
載のとおり、虚偽の記載があった場合は失格または契
約の解除となります。

5

4月22日 5月9日 実施要領
７企画提案書等の提出
（１）提出物
④概算見積書

押印不要と記載がありますが、会社名や代表者などの記
載も必要なしと考えてよろしいでしょうか。

押印は不要ですが、発行者は企画提案書提出書と同
じ者としてください。
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6

4月22日 5月9日 本業務「滋賀県立美術館整備基本計画策定支援業務」を
受託し実施した企業は、今後に想定される業務の基本設
計や実施設計の参加は可能でしょうか。

可能ですが、業者選定の公平性確保のための対応を
想定しています（例　本業務による成果物の公表等）。

7

4月22日 5月9日 実施要領
3予定価格

予定価格から算出した人工数と業務分担概要の作業ボ
リュームイメージを合せるため、予定価格算出用の人工数
を差支えのない範囲でお示しくださいますか。

予定価格の積算内訳は非公表とします。

8

5月7日 5月9日 実施要領
8契約予定者決定の方法

契約予定者の選考はいつ頃までに実施し、契約締結時期
の目安をお示しくださいますか。
7月末の基本計画たたき台作成までの作業予定及び業務
スケジュール作成のためです。

審査会は５月下旬に実施し、その後速やかに契約締
結に向けた手続きを開始する予定です。

9

5月7日 5月9日 仕様書_Ⅰ業務の目的・趣旨 「既存館の改修」の検討は、全館休館を与条件として考え
てよろしいでしょうか。
また、休館期間の制約がございましたらご提示ください。

既存館の改修方針にもよりますが、必要に応じて最小
限の全館休館も視野に入れて整備スケジュールを検
討いただきます。

10

5月7日 5月9日 仕様書_Ⅱ成果品の内容
5施設整備の基本的な考え方

基本計画検討における作業に、どの程度の既存図書（計
画通知書を含めて）などをご提供いただけますでしょうか。
特に建築、電気・機械設備の竣工図ＣＡＤデータの有無が
本業務（検討用作図）に大きく影響するため、　　確認させ
てください。

新築工事時の計画通知書および建築・電気・機械設
備工事の竣工図は書面またはPDFにより契約締結後
に提供可能です。
竣工図のCADデータはありませんが、過去の改修工
事（数件程度）のものは契約締結後に提供可能です。

11

5月7日 5月9日 仕様書_Ⅱ成果品の内容
5施設整備の基本的な考え方

既存建物の構造図及び構造計算書は保管されています
でしょうか。
既存改修検討にその有無が大きく影響するためです。

既存建物の竣工時の構造図および構造計算書は保管
しています。

12

5月7日 5月9日 仕様書_Ⅱ成果品の内容
6整備計画
（1）概算整備費

整備費の概算ご予算はどの程度でしょうか、差支えのな
い範囲でお示しくださいますか。
本業務の作業ボリュームなどに影響するためです。

整備費の予算は未定です。基本計画骨子から御判断
ください。

13

5月7日 5月9日 仕様書_Ⅱ成果品の内容
6整備計画
（2）概算運営費

概算運営費の算出業務主体は受注者ですが、主に設備
のランニングコスト算出と考えてよろしいですか。

設備のランニングコストを含む施設維持管理費を主に
想定しています。なお、運営費の算出については施設
整備を踏まえて想定される費用等の助言を求める予
定です。
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14

5月7日 5月9日 仕様書_Ⅱ成果品の内容
6整備計画
（3）来館者数値

来館者目標数値の算出業務主体が受注者となっています
が、再確認をお願いできますでしょうか。仮に受注者業務
の場合、コンサルティング専門業者による試算など、根拠
がある数値が必要となりますでしょうか。
外注費に影響するため、確認させてください。

仕様書のとおり、来館者目標数値の算出業務主体は
受注者とします。
発注者から提供する基礎データ等をもとに、受注者に
て算出作業を行っていただく予定です。
なお、整備基本計画に記載する来館者目標数値につ
いては、受注者算出の数値を参考にしながら、発注者
にて整理します。

15

5月7日 5月9日 ビジョン
8今後のスケジュール

本業務完了後の令和8年度以降、工事発注に至るまでの
整備計画スケジュールを差支えのない範囲でお示しくださ
いますか。

整備スケジュールは未定です。
仕様書のとおり、整備スケジュールの検討も受注者の
業務として委託します。

16

5月7日 5月9日 ビジョン
8今後のスケジュール

整備計画具現化に向けて実施設計業務発注形式を確認
させてください。
仮にプロポーザル形式で行われる場合、本業務契約者も
参加することができますでしょうか。

整備基本計画策定後における各種業務等の発注形式
は未定です。
仕様書のとおり、整備手法検討にかかるコンサルティ
ング業務も受注者の業務として委託します。
後段の御質問は、No.６を御参照ください。

17

5月7日 5月9日 実施要領
８審査および契約予定者決定の
方法

プレゼンテーションの記載がありませんが、プレゼンテー
ションは実施されず、企画提案書において審査が行われ
ると考えてよろしいでしょうか。
プレゼンテーションが実施される場会、予定日時、参加人
数、プレゼン時間、説明方法等についてご教示お願いい
たします。

お見込みのとおりです。
プレゼンテーションは実施しません。

18

5月7日 5月9日 実施要領
８審査および契約予定者決定の
方法

評価項目４専門性に「類似業務は十分な実績があるか」と
記載ありますが、類似業務に係る受託実績等の説明書に
記載する実績数の上限はありますでしょうか。十分な実績
の評価基準をご教示頂けますでしょうか

記載する実績数の上限はありません。
当該項目の評価は「類似業務に係る受託実績等の説
明書」の記載内容から総合的に勘案し行います。

19

5月7日 5月9日 実施要領
7企画提案書等の提出

表紙以外には提案者名を記載しないこと、とあります。
添付書類の類似業務説明書には施設名を記載することに
なります。
エの業務実施体制において、担当者の実績として施設名
を記載しても差し支えはありませんでしょうか。

記載可とします。


